



COMUNE DI RIVARA

Corso Ogliani, 9
C.A.P. 10080

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO Tel. (0124) 31.109-114
Cod Fisc. 85501330014 Fax (0124) 31.527
Partita IVA 02107760015 E-mail segreteria@comune.rivara.to.it

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E TECNICO-MANUTENTIVO

**N. 117
del
18/08/2023**

OGGETTO:	Lavori di messa in sicurezza della Caserma dei Carabinieri / Determina a Contrattare - CUP J89B22000480005 - CIG A00521F58C .
-----------------	--

OGGETTO:	Lavori di messa in sicurezza della Caserma dei Carabinieri / Determina a Contrattare - CUP J89B22000480005 - CIG A00521F58C .
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

- Richiamata la deliberazione del C.C. n. 12 del 27.03.2023, avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025 – Approvazione”;
- Visto il decreto del Sindaco n. 23/2019 in data 31.12.2019, avente ad oggetto: “Nomina dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi ed attribuzioni compiti e funzioni Nomina del Responsabile del Servizio Tecnico-Tecnico Manutentivo”, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo per il periodo dal 01.01.2020 fino alla fine del mandato amministrativo;
- Richiamata la D.G.R. n. 23-5184 del 14.06.2022, avente ad oggetto: “Disposizioni, per l'anno 2023, per l'indizione di manifestazione di interesse rivolta ai Comuni piemontesi per la presentazione di progetti relativi ad interventi ricadenti negli ambiti previsti dalla Legge 145/2018. Spesa complessiva Euro 34.936.350,00”.
- Richiamata la Determina Dirigenziale del Settore Infrastrutture e Trasporti della Regione PIMEONTE. n. 3219/A1802B/2022 in data 20.10.2022, avente ad oggetto: “Disposizioni, per l'anno 2023, per l'indizione di manifestazione di interesse rivolta ai Comuni piemontesi per la presentazione di progetti relativi ad interventi ricadenti negli ambiti previsti dalla Legge 145/2018. Spesa complessiva Euro 34.936.350,00”. Approvazione graduatoria, elenco beneficiari contributi e regole di rendicontazione degli interventi. Impegno di € 34.936.350,00 sul capitolo 228719 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2023”;
- Considerato che il Comune di RIVARA, ha presentato la propria candidatura per l’ottenimento di un contributo per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza della Caserma dei Carabinieri per un importo complessivo ammontante ad € 300.000,00;
- Richiamata la nota prot. n. 00001235/UC/OTD in data 20.10.2022 del Presidente della Regione Piemonte, con la quale veniva comunicata la concessione di un contributo di € 270.000,00 nei confronti di questa amministrazione per la realizzazione dei lavori di che trattasi;
- Richiamata la nota prot. n. 45835/A1802B in data 27.10.2022 della Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, avente ad oggetto: “Contributi Investimenti art. 1, comma 134, Legge n. 145/2018 – annualità 2023. Conferma accettazione del finanziamento e del codice CUP relativo all’intervento finanziato – Manifestazione di interesse D.D. n. 3219/2022”, acclarata al ns. protocollo generale al n. 4530 in data 28.10.2022, con la quale veniva richiesta la conferma del codice CUP precedentemente comunicato;
- Richiamata la propria nota prot. n. 4606 in data 03.11.2022, avente ad oggetto: “DD_3219-2022 – Lavori di messa in sicurezza caserma dei carabinieri – € 270.000,00”, con la quale si provvedeva alla conferma di accettazione del contributo e del codice CUP precedentemente trasmesso;
- Richiamata la nota prot. n. 55949/2022 in data 28.12.2022 della Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, avente ad oggetto: “Contributi Investimenti art. 1, comma 134, Legge n. 145/2018 - annualità 2023. – Manifestazione di interesse D.D. n. 3219/2022 – Conferma finanziamento – Indirizzi tecnico/operativi”;
- Richiamata la Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 196 del 30.12.2022, avente ad oggetto: “Lavori di messa in sicurezza della Caserma dei Carabinieri – C.U.P. n. J89B22000480005 / Attivazione delle procedure per l’espletamento delle prestazioni relative alla redazione del progetto definitivo, esecutivo, misura, contabilità, direzione lavori, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, rilascio del C.R.E. – C.I.G. n. Z89394101B”;
- Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 06 del 14.02.2023, avente ad oggetto: “Lavori di messa in sicurezza della Caserma dei Carabinieri – C.U.P. n. J89B22000480005 / Affidamento dell’incarico per l’espletamento delle prestazioni relative alla redazione del progetto definitivo, progetto esecutivo, misura, contabilità, direzione lavori, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione – C.I.G. n. Z89394101B”, con la quale si affidava l’incarico di che trattasi all’Ing. Poalo Giuseppe ORIA, con studio in Via Torino n. 17 a CUORGNÈ (TO), Cod. Fisc. ROIPGS57C19D208H – P. I.V.A. 05048530017, per un importo di affidamento pari ad € 25.094,96, oltre C.N.P.A.IA. 4% (pari ad € 1.003,80) ed I.V.A. 22% (pari ad € 5.741,73), così per un totale complessivo ammontante ad € 31.840,48;

- Richiamato il disciplinare di incarico sottoscritto digitalmente dall'Ing. Paolo Giuseppe ORIA, in data 14.02.2023;
- Considerato che, a seguito dell'aumento dei prezzi la previsione di spesa complessiva ammontante ad € 300.000,00, stimata per la presentazione della domanda risulta inadeguata e che da nuovi conteggi riformulati dal progettista l'importo complessivo dell'opera è aumentato, determinando un importo complessivo dell'opera di € 390.000,00, comportando una maggiore spesa di cui si farà carico questa Amministrazione, mediante la contrazione di un mutuo di € 90.000,00 con la Cassa Depositi e Prestiti;
- Richiamata la deliberazione della G.C. n. 046 del 12.06.2023, avente ad oggetto: "Lavori di messa in sicurezza della Caserma dei Carabinieri / Approvazione progetto definitivo / C.U.P. n. J89B22000480005";
- Richiamata la propria nota prot. n. 2660 del 15.06.2023, avente ad oggetto: "Lavori di messa in sicurezza della Caserma dei Carabinieri / C.U.P. n. J89B22000480005 / Richiesta di parere urgente", inoltrata alla Legione Carabinieri "Piemonte e Valle d'Aosta" Compagnia di VENARIA REALE;
- Richiamata la propria nota prot. n. 2733 in data 20.06.2023, indirizzata alla Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile – Settore Infrastrutture e Pronto Intervento, con la quale si provvedeva alla richiesta di una proroga al termine previsto per il 30.06.2023, per la trasmissione della dichiarazione da parte del R.U.P. relativa all'affidamento dei lavori, consistente nella pubblicazione del bando di gara sul sito istituzionale del Comune;
- Richiamata la nota della Regione PIMEONTE prot. n. 27858/2023 in data 28.06.2023, avente ad oggetto: "Rivara: L145/2018 - Annualità 2023; Provvedimento n. 3219 del 20/10/2022 – Codice Intervento: TO_L145_18_74 - Lavori di: caserma dei carabinieri via pola falletti lavori di messa in sicurezza caserma dei carabinieri - Importo contributo: Euro 270.000,00", acclarata al ns. prot. al n. 2948 in data 30.06.2023, con la quale veniva autorizzata la proroga per "l'affidamento dei lavori" (invio della richiesta di presentazione offerta) fissando, nel contempo, **quale termine ultimo per tale adempimento il giorno 21.08.2023**;
- Richiamata la nota prot. n. 412/104-37/1965 in data 20.07.2023, della Legione Carabinieri "Piemonte e Valle d'Aosta" Compagnia di VENARIA REALE avente ad oggetto: "RIVARA. STABILE ADIBITO A COMANDO STAZIONE CARABINIERI. PROGETTO RELATIVO AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA", pervenuta a questi Uffici al prot. n. 3318 in data 20.07.2023, con la quale venivano espresse alcune condizioni ostantive all'approvazione dello stesso;
- Richiamata la propria nota prot. n. 3322 del 20.07.2023, avente ad oggetto: "Lavori di messa in sicurezza della Caserma dei Carabinieri / C.U.P. n. J89B22000480005 / Specifiche in merito alla Vs. nota prot. n. 10797 in data 20.07.2023", inoltrata alla Legione Carabinieri "Piemonte e Valle d'Aosta" Compagnia di VENARIA REALE, con la quale si specificava che, le modifiche richieste sarebbero state introdotte nel progetto esecutivo, qualora nel quadro economico di spesa, vi fosse stata la relativa disponibilità finanziaria e allorquando ciò non fosse possibile le stesse modifiche sarebbero state introdotte in corso d'opera, durante la fase di realizzazione dei lavori, mediante la predisposizione di apposita variante;
- Richiamata la nota prot. n. 412/104-41/1965 in data 09.08.2023, della Legione Carabinieri "Piemonte e Valle d'Aosta" Compagnia di VENARIA REALE avente ad oggetto: "RIVARA. STABILE ADIBITO A COMANDO STAZIONE CARABINIERI. PROGETTO RELATIVO AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA", pervenuta a questi Uffici al prot. n. 3621 in data 10.08.2023, con la quale veniva espresso parere favorevole condizionato alla realizzazione dell'intervento nel rispetto delle prescrizioni fornite con precedente nota prot. n. 412/104-37/1965 in data 20.07.2023;
- Richiamata la nota in data 17.08.2023, della Cassa Depositi e Prestiti di ROMA acclarata al prot. n. 3691 in data 17.08.2023, avente ad oggetto: "Contratto Finanziamento 6217982 Lavori di messa in sicurezza della Caserma dei Carabinieri", con la quale si trasmetteva il contratto di mutuo sottoscritto dal CDP;
- Richiamata la nota in data 17.08.2023 dell'Ing. Paolo Giuseppe ORIA, progettista e Direttore dei lavori, pervenuta a questi uffici al prot. n. 3689 in data 17.08.2023, con la quale venivano trasmesse n. 2 copie del progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza della Caserma dei Carabinieri;
- Richiamata la deliberazione della G.C. n. 071 del 17.08.2023, avente ad oggetto: "Lavori di messa in sicurezza della Caserma dei Carabinieri / Approvazione progetto esecutivo – CUP J89B22000480005", dell'importo complessivo di € 390.000,00, di cui € 315.427,10 per lavori di cui € 171.155,29 per lavori a base d'asta, € 125.305,49 quali oneri di incidenza della mano d'opera, non soggetti a ribasso oltre ad € 18.966,32 quali oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso ed € 74.572,90 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così come al seguente prospetto:

A)	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	
a.1)	Lavori a base d'asta - a corpo	€ 171.155,29
a.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 18.966,32

a.3) Incidenza del costo della mano d'opera non soggetti a ribasso	€	125.305,49	
Sommano	€	315.427,10	€ 315.427,10
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b.1) Spese tecniche relative a:			
a) Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, Misura, contabilità, C.R.E., Coord. Sicurezza progettazione	€	25.094,96	
b) C.N.P.A.I.A.	4,0% €	1.003,80	
c) Relazione geologica	€	977,51	
d) E.P.A.P.	4,0% €	39,10	
b.2) a) Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€	569,93	
b) Collaudo statico	€	1.538,44	
c) C.N.P.A.I.A.	4,0% €	61,54	
b.2) I.V.A. ed eventuali altre imposte			
a) I.V.A. sui lavori	10% €	31.542,71	
b) I.V.A. su spese tecniche	22% €	5.965,38	
c) I.V.A. su Collaudo statico	22% €	352,00	
d) I.V.A. su accertamenti di laboratorio	€	125,38	
b.3) Spese pubblicazione ANAC	€	225,00	
b.3) Compensi ex art. 113, 2° comma D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	€	3.125,32	
b.4) Imprevisti e/o Arrotondamenti	€	6.308,54	
Sommano	€	74.572,90	€ 74.572,90
TOTALE COMPLESSIVO			€ 390.000,00

- Dato atto che al finanziamento della spesa complessiva ammontante ad € 390.000,00, si è provveduto così come di seguito riportato:

–Contributo della Regione Piemonte – giusta DD. n. 3219/A1802B/2022 del 20.10.2022;	€	270.000,00
–Fondi propri dell'Amministrazione	€	30.000,00
–Mutuo contratto con la Cassa DD.PP. – POS. n. 6217982 –	€	90.000,00
Sommano	€	390.000,00

- Richiamati i seguenti articoli del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.):
 - 17, riguardante le fasi delle procedure di affidamento;
 - 48, riguardante la disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
 - 50, relativo alle procedure di affidamento;
 - 54, relativo all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- Rilevato che data l'esiguità dei lavori in termini monetari si rende opportuno indire una procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) con il criterio del prezzo più basso, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;
- Considerata, inoltre, l'urgenza derivante dalla eventuale perdita del contributo regionale di € 270.000,00, qualora non venga rispettato il termine del 21.08.2023 nell'invio delle richieste di offerta, le cinque ditte da invitare alla procedura di che trattasi, saranno individuate tra quelle di fiducia di questa Amministrazione e con le quali la stessa ha già avuto modo di operare in considerazione del fatto che non risulta costituito un elenco di operatori economici di questa Amministrazione e che pertanto non risulta praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori in analogia con quanto disposto dall'art. 50, co. 2, secondo periodo del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36;
- Richiamato l'art. 29 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale testualmente recita:
 1. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del presente codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”;
- Considerato che questo comune si avvale del Portale telematico appalti sulla piattaforma Appalti&Contratti di MAGGIOLI S.p.a., in dotazione a questa Amministrazione;
- Richiamati l'art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., il quale prevede la determinazione del responsabile del procedimento di spesa per addivenire alla stipulazione dei contratti;
- Dato atto che:
 - con il conferimento dei lavori si intende garantire la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza della Caserma dei Carabinieri;

- il contratto avrà per oggetto: “Lavori di messa in sicurezza della Caserma dei Carabinieri”;
- Modalità di scelta del contraente: mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b), del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36, con consultazione dei 05 operatori economici di cui al suddetto Elenco candidati, attraverso il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posti a base di gara (al netto degli oneri per manodopera e la sicurezza), ai sensi dell’art. 50, co. 4, del Codice;
- Di dare atto che, per la determinazione della soglia di anomalia per poter procedere all’esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 54, co. 2 del D.Lgs. n. 36/2023, nella lettera di invito è stato previsto di procedere con il sorteggio tra il metodo A ed il metodo B di cui all’allegato II.2 al D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.);
- Considerato che, ai sensi dell’art. 50, co. 4, del Codice, la scelta del criterio del minor prezzo in luogo del confronto concorrenziale basato sul miglior rapporto qualità e prezzo, deriva dal fatto che la tipologia dei lavori contenuta nel suddetto progetto esecutivo è quella della realizzazione dei lavori di messa in sicurezza della Caserma dei Carabinieri, compiutamente definiti e non migliorabili in termini qualità;
- Richiamati i seguenti documenti redatti da questo ufficio:
 - la lettera di invito, contenente tutte le condizioni e clausole per la partecipazione dei candidati invitati, comprensiva degli Allegati: A (Domanda di Partecipazione e Dichiarazione possesso requisiti), B (Documento di gara unico europeo - DGUE), C (Anticorruzione), D (tracciabilità dei flussi finanziari), E (rispetto del patto di integrità) allegato e contestualmente alla presente determinazione;
- Considerato che, è stato acquisito il CIG A00521F58C (punto 2 del Comunicato del Presidente dell’ANAC del 13.07.2016 “Tempistiche di acquisizione del CIG”) e il CUP J89B22000480005 per la procedura in oggetto al fine del rispetto dell’art. 3, Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i. (Tracciabilità sui flussi finanziari) e dall’art. 25, c. 2, della Legge 23.06.2014, n. 89 e s.m.i. (Fatturazione elettronica);
- Richiamato il D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 (e s.m.i.), il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m.i., per la parte ancora in vigore, il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per le parti vigenti;
- Richiamato il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. e la Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i.;
- Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- Atteso che sul presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario ha attestato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a) punto 2) del D.L. n. 78/2009 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica ed in particolare con le previsioni degli stanziamenti elaborati per il rispetto del patto di stabilità interno, considerando l’evoluzione della programmazione dei flussi di cassa della parte in conto capitale;
- Richiamato il principio della Contabilità armonizzata secondo cui *“Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall’avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell’esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa”*;
- Richiamata la deliberazione della G.C. n. 31 in data 05.04.2023, avente ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione P.E:G. – Esercizio Finanziario 2023 - Approvazione";
- Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di prendere atto che, la Giunta Comunale con deliberazione n. 071 del 17.08.2023, ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza della Caserma dei Carabinieri;
3. di far presente che la spesa complessiva del progetto di che trattasi ammonta a € 315.427,10 per lavori di cui € 171.155,29 per lavori a base d'asta, € 125.305,49 quali oneri di incidenza della mano d'opera, non soggetti a ribasso oltre ad € 18.966,32 quali oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso ed € 74.572,90 per somme a disposizione dell'Amministrazione e così distinte:

A) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA

a.1) Lavori a base d'asta - a corpo	€	171.155,29	
a.2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	18.966,32	
a.3) Incidenza del costo della mano d'opera non soggetti a ribasso	€	125.305,49	
Sommano	€	315.427,10	€ 315.427,10

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1) Spese tecniche relative a:			
a) Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, Misura, contabilità, C.R.E., Coord. Sicurezza progettazione	€	25.094,96	
b) C.N.P.A.I.A.	4,0% €	1.003,80	
c) Relazione geologica	€	977,51	
d) E.P.A.P.	4,0% €	39,10	
b.2) a) Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€	569,93	
b) Collaudo statico	€	1.538,44	
c) C.N.P.A.I.A.	4,0% €	61,54	
b.2) I.V.A. ed eventuali altre imposte			
a) I.V.A. sui lavori	10% €	31.542,71	
b) I.V.A. su spese tecniche	22% €	5.965,38	
c) I.V.A. su Collaudo statico	22% €	352,00	
d) I.V.A. su accertamenti di laboratorio	€	125,38	
b.3) Spese pubblicazione ANAC	€	225,00	
b.3) Compensi ex art. 113, 2° comma D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	€	3.125,32	
b.4) Imprevisti e/o Arrotondamenti	€	6.308,54	
Sommano	€	74.572,90	€ 74.572,90
TOTALE COMPLESSIVO			€ 390.000,00

4. di appaltare i "Lavori di messa in sicurezza della Caserma dei Carabinieri" mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. c), del D.Lgs. 31. marzo 2023 n. 36 (e s.m.i.), (di seguito "Codice") e dell'allegato II.2 allo stesso, previa consultazione di 05 (cinque) operatori economici, per un importo complessivo a base di gara di € 296.460,78, di cui € 171.155,29 per lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta, € 125.305,49 quali oneri di incidenza della mano d'opera, non soggetti a ribasso oltre ad € 18.966,32 quali oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso (CUP J89B22000480005 – CIG A00521F58C);
5. di dare atto, altresì che:
 - l'appalto per l'esecuzione dei lavori è determinato con corrispettivo a corpo, ai sensi dell'art. 1.2, del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'art. 43, co. 6, del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m.i.;
 - il criterio del minor prezzo è determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara (al netto degli oneri per l'incidenza della mano d'opera e degli oneri per la sicurezza), ai sensi dell'art. 1, c. 3, della Legge 11.09.2020, n. 120 e s.m.i.;
 - per l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'allegato II al D.Lgs. n. 36/2023 si procederà a mezzo sorteggio così come indicato dall'art. 545, co. 2 dello stesso D.Lgs.;
6. di approvare la lettera di invito, comprensiva degli Allegati A, B, C, D ed E, che si allegano alla presente per diventarne parte integrante e sostanziale;
7. di stipulare il relativo contratto nella forma pubblica amministrativa e con le clausole indicate nella bozza di contratto allegata alla documentazione progettuale;
8. di dare atto che:
 - la presente determinazione verrà pubblicata, comprensiva degli allegati ad esclusione di quelli per cui è differita la pubblicazione, sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 29, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) e dell'art. 1, co. 2, lett. b), della Legge n. 120/2020 e s.m.i., nonché i successivi atti di aggiornamento;
 - per la procedura di affidamento in oggetto è previsto il versamento dei contributi di cui all'art. 1, co. 65, della Legge 23.12.2005, n. 266 all'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo quanto previsto nella deliberazione

A.N.A.C. n. 621 del 20.12.2022.

9. di impegnare ed imputare, ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., la spesa complessiva di € 356.919,26, comprensiva degli oneri fiscali, ai al codice 01.05.2, Cap. 3055, avente ad oggetto: "Ristrutturazione interna caserma Carabinieri CUP J89B22000480005", gestione competenza, del Bilancio di Previsione 2023/2025;
10. di dare atto che, l'importo di € 33.080,74 relativo all'incarico per la progettazione esecutiva, D.L. e sicurezza ed all'incarico per la redazione di Relazione Geologica, trovano copertura negli impegni assunti con le proprie determinazioni n. 06 del 14.02.2023 per € 31.840,48 e n. 016 del 22.02.2023 per € 1.240,26, al codice 01.05.2, Cap. 3055, avente ad oggetto: "Ristrutturazione interna caserma Carabinieri CUP J89B22000480005", gestione competenza, del Bilancio di Previsione 2023/2025;
11. di dare atto infine che, il presente affidamento è sottoposto alla normativa e all'osservanza delle disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di RIVARA, approvato con deliberazione G. C. n. 139 del 16.12.2013, e:
 - di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
 - di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto (art. 14, commi 2 e 3, del D.P.R. 16.04.2013, n. 62).
12. di dare atto che il Responsabile Unico di Progetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), per i successivi adempimenti di competenza è il sottoscritto CONRADO geom. Andrea, Responsabile del Servizio Tecnico;
13. di trasmettere, ai sensi dell'art. 32, del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, agli uffici Ragioneria e Segreteria, copia del presente atto per l'adozione degli atti conseguenti alla presente e per quanto di rispettiva competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CONRADO Geom. Andrea

SERVIZIO FINANZIARIO

C / R	Anno	Imp / Sub	Interv.	Voce	Cap.	Art.	Importo €
C	2023	48	01052	6130	3055	3055	243.000,00
R	2022	483	01052	6130	3055	3055	42.453,97
C	2023	288	01052	6130	3055	3055	90.000,00
C	2023	49	01052	6130	3055	3055	14.546,03

- Parere FAVOREVOLE di regolarità contabile; visto si attesta la copertura finanziaria del presente atto (art. 147-bis D.Lgs. 267/00 e s.m.i.).
Se trattasi di liquidazione si attesta altresì la regolarità del presente atto, ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.
- NON RILEVA ai fini contabili (art. 153 cc. 4 e 5 D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)

Ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. n. 78/2009 e s.m.i., attesta che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Li 18/08/2023

Il Responsabile Del Servizio Finanziario

F.to BARTOLIO Dr.ssa Laura

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto diviene esecutivo:

- per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 c. 4 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)/apposizione del visto di controllo e riscontro sugli atti di liquidazione in data 18/08/2023
- in data 18/08/2023 in quanto priva di rilevanza contabile.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to BARTOLIO Dr.ssa Laura

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio virtuale di questo Comune per 15 gg. consecutivi con decorrenza dal 19/08/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PAVIA Dr. Fausto

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li 19/08/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

PAVIA Dr. Fausto